
门诊电子病历、住院电子病历应用系统迁移服务采购项目采购需求书
用户需求书
项目建设目标
随着医院业务的不断扩展和技术架构的更新，现有的门诊电子病历、住院电子病历应用系统已无法满足日益增长的数据处理需求及业务需求。为保障业务连续性、提高系统稳定性和性能，现计划对门诊电子病历、住院电子病历应用服务系统进行迁移。迁移的主要目标包括:

1.提升服务器硬件性能，满足业务需求增长；
2.优化系统架构，提高数据处理能力和响应速度；
3.升级存储系统，增强数据备份和恢复能力；

4.降低运营成本，提高资源利用率。

项目建设内容
	序号
	模块名称
	内容描述

	1
	门诊电子病历、住院电子病历应用系统迁移
	为保障业务连续性、提高系统稳定性和性能，现计划对门诊电子病历、住院电子病历应用系统进行迁移


项目建设周期

甲乙双方自合同签订后20个工作日内完成部署、上线及验收。
项目建设内容技术要求
建设内容

供应商应根据院方实际业务以及医院信息化建设需求，为保障业务连续性、提高系统稳定性和性能，实现对门诊电子病历、住院电子病历应用服务器的系统进行迁移。
建设方案
结合医院的实际情况及现有数据规模，我们将采用全备数据＋增量数据分别迁移的方式进行，最大限度降低业务宕机时间。具体步骤简述参见以下内容。
2.1环境搭建
搭建门诊电子病历、住院电子病历应用系统至新服务器，并进行相关功能测试，对应服务器资源如下表。
	
	原服务器
	新服务器（采购方提供）

	名称
	应用服务器
	新应用服务器

	操作系统
	Windows Server 2012 R2 Datacenter
	Windows Server 2012 R2 Datacenter及以上，性能稳定的操作系统

	地址
	（在用）ip
	（最终业务IP）

	存储空间
	内存：96gb
硬盘：4T
	内存：96gb及以上
        硬盘：8T


进行应用服务器部署及测试：
1、按要求做好环境部署，配置oracle客户端连接电子病历数据库服务器及测试联通相关端口等；
2、重新部署系统文件包含但不限于服务程序包、各种辅助工具包、接口工具包、系统软件包等资料至新应用服务器；
3、重新安装部署电子病历相关服务程序，配置系统发布包，进行电子病历功能整体测试；
2.2接口功能测试
部署数据同步接口：HIS数据接口同步、检查数据接口同步、检验数据接口同步及其他数据接口同步等；
注：由于迁移前电子病历服务器IP地址与实际业务IP不同，测试过程中可能需要各厂商协调测试并记录。

2.3上报接口测试
部署各类数据上报接口：电子病历与广东省病案首页、全民健康等数据上传。
2.4数据业务流程测试
测试各类业务数据流程打开速度以及数据的准确性。

2.5系统整体测试
针对原电子病历系统的所有功能、基础接口、各类上报接口、个性化功能等进行系统化测试，同时测试系统运行情况以及网络延时数据等。
2.6回退机制
因原有生产环境保留，不进行任何变更，如果迁移失败可直接启用原生产环境。
极端情况：如在迁移后运行中，发现重大缺陷，可通过数据库归档日志，将新增数据回写至原环境，保证业务运行。
商务要求
供应商资格要求：

1）、供应商须在中国大陆境内合法注册，能独立承担民事责任；

2）、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于采购公告后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需在采购文件中提供相关证明资料）；

3）、供应商（含其授权的下属单位、分支机构）在近三年内（自投标截止时间之日起往前推三年）在经营活动中没有重大违法记录，没有被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动；

4）、本项目不接受联合体投标。
建设期及质保服务期限
项目建设期：甲乙双方自合同签订后20个工作日内完成部署、上线及验收。
质保服务期限：项目验收后一年。

标的提供的地点

惠州市第二人民医院。
付款方式
付款期次：2次
付款比例：首次，双方自合同签订后采购人向供应商支付成交价格的50%；末次，项目验收后采购人向供应商支付成交价格剩余款项的50%，每期付款前，供应商需提供正式发票。

验收要求
供应商应协助采购方按照招标文件、投标文件、合同、相关承诺或相关补充文件的内容进行。

验收标准：

门诊电子病历、住院电子病历应用系统迁移至新服务器后，试运行一周，系统运行稳定，中标方提交相关竣工验收文档报告并向采购方申请终验。项目验收由双方共同进行，验收合格后签署验收报告。


